

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ФОТОГРАФИЙ

«Утверждаю» Профессор института СПИНТЕХ
_____ (Федоров А. Р.)
« ____ » _____ 2025 г.

Москва, 2025

1. Введение

В настоящее время процесс приема и учета заказов ведется несистематизированно (с использованием записей в бумажном журнале, электронных таблицах, мессенджерах и электронной почте), что приводит к потере заявок, ошибкам в расчетах, затруднениям в контроле сроков выполнения и низкому уровню информированности клиента о статусе его заказа.

2. Основание для разработки

2.1. Основанием для данной работы служит План разработки программного обеспечения на 2025 год.

2.2. Наименование работы: «Автоматизированная система приема и учета заказов на фотоуслуги».

2.3. Исполнители: Максим Копылов/ООО Вспышка/фрилансер.

2.4. Соисполнители: Леонид Мельников, Артём Беляков.

3. Назначение разработки

Разрабатываемый программный продукт предназначен для двух основных групп пользователей:

1. Для клиентов фотостудии: предоставление современного и удобного онлайн-инструмента для выбора услуг, оформления и отслеживания статуса своего заказа на фотосъемку.
2. Для администраторов и менеджеров фотостудии: автоматизация рутинных операций по приему, учету, обработке заказов и взаимодействию с клиентами для повышения эффективности и скорости работы.

4. Технические требования

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Состав выполняемых функций

Разрабатываемое ПО должно обеспечивать:

Для клиента (Публичная часть):

1. Просмотр каталога фотоуслуг (например, "Индивидуальная съемка", "Семейная", "Предметная" и т.д.) с описанием и ценами.
2. Возможность выбора и добавления услуг в "Корзину".
3. Формирование заказа с указанием контактных данных клиента и предпочтительных даты/времени съемки.
4. Возможность прикрепления референс-фотографий или технического задания к заказу.
5. Отображение статуса заказа (например, "Принят", "В обработке", "Выполнен", "Отменен").
6. Систему уведомлений на электронную почту о смене статуса заказа.

Для администратора/фотографа (Административная панель):

1. Авторизацию в системе.
2. Просмотр, фильтрацию и поиск по списку всех заказов.
3. Изменение статусов заказов.
4. Управление каталогом услуг (добавление, редактирование, удаление, изменение цен).
5. Просмотр и управление календарем съемок.
6. Ведение базы клиентов.
7. Формирование простых отчетов по количеству и сумме выполненных заказов за выбранный период.

4.2. Организация входных и выходных данных

4.2.1 Входные данные: данные, вводимые клиентом при оформлении заказа (контакты, пожелания); действия администратора по управлению заказами и услугами.

4.2.2 Выходные данные: интерфейс с актуальным списком заказов и календарем; уведомления на email; сформированные отчеты.

Основной режим использования системы — ежедневная работа по приему и обработке заказов.

4.3. Требования к надежности

4.3.1. Требования к обеспечению надежного (устойчивого) функционирования программы. Пользователю, работающему с программой через веб-браузер должен быть предоставлен непрерывный

доступ к веб-приложению, расположенному по определенному url-адресу. Веб-сервис не должен непредвиденно прерывать свою работу.

4.3.2. Время восстановления после отказа. В случае отказа работы серверной части и последующей недоступности веб приложения, время восстановления не должно превышать одни рабочие сутки.

4.3.3. Отказы из-за некорректных действий оператора. После запуска программы на сервере отказ программы вследствие некорректных действий оператора должен быть исключен. В том числе должна быть исключена возможность непреднамеренного выключения программы, не связанного с техническими неполадками сервера

4.4. Условия эксплуатации и требования к составу и параметрам технических средств

Для работы системы должен быть выделен ответственный администратор (менеджер). Система должна быть реализована как веб-приложение и работать на современном веб-сервере (например, на базе связки HTML + CSS + JavaScript + Python + MySQL/PostgreSQL). Требования к хостингу уточняются на этапе эскизного проектирования.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Программа должна быть совместима с современными веб-браузерами: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge (последние версии).

4.6. Требования к транспортировке и хранению

Программа поставляется в виде архива с исходным кодом и файлами базы данных по электронной почте или через файлообменный сервис. Документация поставляется в электронном виде.

4.7. Специальные требования

Программное обеспечение должно иметь простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

1. Архитектура системы должна предполагать возможность дальнейшего наращивания функционала (например, добавление онлайн-оплаты, личного кабинета, галереи готовых работ).
2. Язык программирования и технологии — на усмотрение Исполнителя, но должны обеспечивать кроссплатформенность и легкую поддержку.

5. Требования к программной документации

По результатам разработки должны быть предоставлены:

- Руководство пользователя (для клиента и администратора).
- Руководство администратора (по установке системы на хостинг).

6. Порядок контроля и приемки

После передачи Исполнителем готовой системы Заказчику, последний имеет право тестировать ее в течение 7 (семи) календарных дней. По итогам тестирования Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ либо предоставляет мотивированный список замечаний для исправления.

7. Календарный план работ

№ этапа	Название этапа	Сроки этапа	Чем заканчивается этап
1	Изучение требований. Проектирование архитектуры системы и пользовательских интерфейсов.	06.09.2025 - 14.09.2025	Техническое задание. Прототипы интерфейсов. Акт сдачи-приемки 1-го этапа.
2	Разработка UML модели проекта.	15.09.2025 - 26.09.2025	Грамотно спроектирована архитектура проекта.
3	Выбор платформы и декомпозиция проекта.	27.09.2025 - 14.10.2025	Выработка требований к программно-аппаратной платформе разрабатываемого ПО, проведения процесса декомпозиции задачи
4	Процессы жизненного цикла программных средств	14.10.2025 - 28.10.2025	Определить целесообразную для выполнения проекта модель ЖЦ. Выполнить технологический процесс кодирования ПО по выполняемому проекту.
5	Написание тест-кейсов. Функциональное тестирование методом «черного ящика»	29.10.2025 - 13.11.2025	Написание тестовых сценариев.

6	Unit-тестирование	14.11.2025 - 28.11.2025	Планирование и разработка модульных тестов.
7	Экономические аспекты разработки ПО	29.11.2025 - 12.12.2025	Проведение оценки стоимости и трудоемкости разработки ПО.
8	Приемка программного обеспечения	13.12.2025 - 22.12.2025	Проведения защиты проекта и приемо-сдаточных испытаний программного обеспечения, окончательная передача программного обеспечения заказчику

Руководитель работ: Федоров А. Р.

_____ / Федоров А. Р. /

« » _____ 2025 г.